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第一章 采购公告
一、福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二对2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（项目编号：XM2Z-2022-017）施工协作队伍进行公开采购，现根据采购要求，组织合格的企业单位参加采购。
二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：

合同包1：永杭高速公路水毁修复工程，主要包括BK191+400丁岭中桥水毁抢险工程、庐丰收费站边坡水毁抢险工程、庐丰互通连接线边坡水毁抢险工程、BK195+000水毁抢险工程、AK197+800水毁抢险工程、上杭西互通十方往上杭西C匝道边坡水毁抢险工程、GK0+025-GK0+035上杭西收费站办公楼右前方水毁抢险工程、K69+064-K69+110（AK216+450)水毁抢险工程、K69+080-K69+100（BK216+450)水毁抢险工程、K69+430-K69+445（BK216+800)水毁抢险工程、K68+225-K68+240（BK215+590)水毁抢险工程、K48+240-K48+260（BK195+600)水毁抢险工程、K44+335-K44+350（BK191+750)水毁抢险工程、金砂互通A匝道(AK+400)路堑边坡水毁抢险工程、AK178+750下边坡水毁溜方抢险工程、(BK176+050-BK176+150)PPS-050型（500kJ）被动防护系统工程；

合同包2：永杭高速公路上边坡完善工程，主要包括AK180+045（K33+463）第3级路堑平台踏步掏空、AK182+683（K35+983）第三级边坡水毁、BK183+341（K36+640)上二级边坡溜方、AK192+743(K45+258)上一级边坡溜方、AK195+650（K48+290）上一级边坡溜方、BK195+695（K48+380）上三级边坡溜方、AK196+618(K49+300)上一、二级边坡溜方、AK196+631(K49+320)上一级边坡溜方、BK196+800(K49+420)上一、二级边坡溜方、AK196+958(K49+480)上二级边坡溜方、AK196+965(K49+680)上一级边坡溜方、BK197+654（K50+294）上一、二级边坡溜方、AK216+780（K69+420）上一级边坡溜方2处；永杭高速公路绿化养护整改工程等等。主要工程量（详见工程量清单表）

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。

实施的范围包含但不局限于上述地区，采购人有权根据工程实施需要进行调配，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑因实施范围发生变动而产生的报价风险。

（二）工程规模

最高控制价：合同包1：2759669元（含税）；合同包2：1436535元（含税）
（三）采购范围

为完成本项工程所有工序的劳务、材料、机械设备、支护措施等一切投入（含安全布控材料）。

（四）项目工期

本项目工期本工程工期为合同签订之日起45天，成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。

报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅及疫情防控等不可抗力因素造成停工）带来的风险。
报价人的资格要求
1、本项目在2020年龙岩高速公路土建工程项目非招标采购工程类、

服务类、货物类供应商库（路基工程类）内进行采购，若报价人不在2020年龙岩高速公路土建工程项目非招标采购工程类、服务类、货物类供应商库（路基工程类）内的，其报价文件将被拒绝。
2、由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价。
3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。

4、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的，不得参加报价。报价人应将“信用中国”网站是否被列为失信被执行人的网页截图附在报价文件中。

5、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法

本项目采用资格后审，评审办法：经评审的综合评分法。

五、采购文件的获取

愿意参加报价的合格报价人，请于2022年10月11日至2022年10月13 日通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

六、报价文件的递交及相关事宜

1.本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2.报价文件递交的截止时间为2022年10月14日10时00分00秒（北京时间），报价人应将报价文件递交至三明市梅列区交通监控中心16楼。因疫情原因，可采用快递邮寄的方式递交报价文件，但快递签收日期须在递交截止时间之前。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

特别提醒：因疫情防控要求，来自中、高风险地区的报价人递交报价文件前应先行出示48小时内出具的核酸检测报告和健康码（绿码），否则采购人或代理机构有权拒绝接受报价文件。

七、报价会时间及地点

报价会时间：2022年10月14日10时00分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求获取采购文件的报价文件将被拒绝。
为响应国家疫情防控的总体部署及要求，尽量减少人员聚集，保障报价人及其他相关人员生命安全和身体健康。根据报价人所在地疫情防控要求，报价人无法到现场递交报价文件的，可采用投递的方式将报价文件邮寄至报价文件递交地点，报价人授权代表可不参加现场报价、开启报价文件等活动。请报价人合理预留投递运输时间，报价人因自身原因导致报价失败的，由报价人承担全部责任。（为能及时准确邮寄递交报价文件，建议采用时效、服务更优的物流。）
八、发布公告的媒体

发布公告的媒体：福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）。
报价保证金：人民币贰万元整（¥20000元）。请于开标前缴交，转账备注“2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程报价保证金”，

报价保证金汇入账号：

户    名：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

开户银行：中国工商银行三明徐碧支行

账    号：1404403229000088616

注：若报价人提交 2 个合包报价也只需缴纳2万元保证金。
 第二章 采购须知

采购须知表

	条款号
	具体信息或数据

	1.1
	采购人：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二

地址：三明市梅列区交通监控中心大楼
电话：14759166399          联系人：李先生
邮编：365000                                        

	1.2
	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程。

	1.3
	项目地点：龙岩地区高速公路

	1.4
	资金来源：福建省高速公路专项工程费用。

	2
	采购范围：为完成本项工程的所有工序的劳务、材料、支护措施、管理费、进出场费、驻地建设、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（含安全布控材料）。

	3
	项目工期：本项目工期为合同签订之日起45天。

成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。

	4
	质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。

	5
	本采购采用一次性报价。报价人可以对两个合同包进行分别报价，也可对单个合同包 进行报价，但最多只能中一个合同包，同一合同包不应有两个报价，否则按废标处理。 合同包1：2759669元（含税）；合同包2：1436535元（含税）。报价人的总价超过最高控制价的，按废标处理，开标顺序先开合同包1，再开合同包2。

	6
	递交报价文件时间和地点：详见采购公告。

	7
	开启报价文件时间和地点：详见采购公告。
并按递交报价文件时间的先后顺序进行开启报价文件。

	8
	报价文件有效期：开启报价文件之日起 30天内。

	9
	报价文件截止时间的推迟：在报价文件递交截止 2 天前向所有符合要求的单位送达该通知。

	10
	采购文件的组成：①采购公告、②采购须知、③评审办法及标准、④合同协议书（格式）、⑤工程量清单、⑥报价文件格式。

	11
	报价文件采用单个合同包单信封的形式，其组成为：①报价函、②报价工程量清单、③法定代表人身份证明或授权委托书、④“信用中国”网页截图、⑤业绩证明

	12
	报价文件采用单信封的形式，其组成为：①报价函、②标价工程量清单、③法定代表人身份证明或授权委托书、④“信用中国”网页截图、⑤业绩证明材料（若有）、⑥报价保证金交纳证明、⑦退还谈判保证金承诺书。

备注：施工组织设计文件统一采用一般A4打印纸（70g/㎡）打印，封面采用蓝色封面，内容文字精简，减少空话套话，页数不做要求，仅需提供一份。其中封面一律写“2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程施工组织设计文件”，字体统一为黑体一号，并置于页顶居中对齐。施工组织设计文件内容（含目录及标题正文等）字体统一使用四号仿宋体字，行间距为“固定值”28磅。放置于信封中并单独装订，无需与其他文件胶装成册（且无需加盖报价单位公章）。施工组织文件上不得体现投标人名称，或具体人名和以往承担过的项目等可以判定投标人单位的信息，如若出先以上信息则施工组织设计评分0分。

封套上写明：

采购人地址：三明市梅列区交通监控中心

采购人名称：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二
报价文件：在2022年10月14日10时00分前不得开启。
在封套缝位置加盖密封章，但不得体现报价人单位名称。

	13
	履约保证金：成交人在收到成交通知书后的15个日历日内，应向采购人提交成交总价（含税）5%的履约保证金或履约保函（银行保函或保险保函），若成交人未能及时提交，采购人可视为成交人自愿放弃成交。

履约保证金在本工程项目业主验收合格之日起14个工作日内一次性无息退还。

	14
	缺陷责任期：业主验收合格之日起一年。

	15
	质量保证金：为结算价的3%，待缺陷责任期终止后14个工作日内无息退还。

	16
	结算支付： 

1.原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，并支付结算价款的85%，待工程项目验收合格后，成交人提出工程最终结算并将有关资料送交采购人。采购人自接到上述资料应及时进行审核，双方按最终结算扣除质量保证金后结算余款。

2.本项目缺陷责任期为壹年，缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担一切费用。

3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人收到成交人开具的正规增值税专用发票后，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。

	17
	结算价调整：结算金额超出合同金额时，采用超额累进制进行价格调整。

①若结算金额比合同金额超出在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算。

②若结算金额比合同金额超出在30-50%范围以内（含50%），超出部分的结算金额下调1%。

③若结算金额比合同金额超出在50-70%范围以内（含70%），超出部分的结算金额下调2%。

④若结算金额比合同金额超出在70%以上，超出部分的结算金额下调3%。

	18
	工程变更：成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，若现场实际与施工图设计不符，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则：

①与合同清单细目相同的，按合同单价计。

②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。

③合同清单细目中没有的，按照本项目编制最高控制价的编制原则及相关定额，材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份交通工程造价管理站发布所属地区的综合价格，并按照成交价与本项目最高控制价的比例进行下浮。

	19
	违约责任及索赔： 
1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任：
（1）成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔），应向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
（2）未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同、附表1《施工合作队伍考核评价表》及项目部相关处罚办法的要求处理。

2.索赔
（1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。
（2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
（3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按如下程序和时限以书面形式向成交人索赔。
①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知；
②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复；
④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。

	20
	施工人员：

详见附表2《一个作业面最低配置要求详见附表2》。

1.成交人进场后，应将进场的劳务人员报备采购人，在施工过程中，成交人提供的劳务人员必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加劳务人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。

2.采购人根据施工进展情况，有权要求增加设备人员，报价人应无条件服从，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。
3.成交人至少提供具有相关施工经验的现场负责人1名，相关施工经验的技术工6名，其他项目管理人员需满足现场施工需要；交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上安全员1名。采购人有权要求成交人更换或增加项目负责人及管理人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。

	21
	机械设备：

1.成交人进场后，应将进场的设备清单报备采购人，在施工过程中，成交人提供的机械设备必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加机械设备，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。

2. 采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，成交人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。
3.成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在单价中，不再另行支付。

	22
	施工材料：

1.为完成本项目所需的一切材料全部由成交人提供，所提供材料必须为合格的产品，采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切不良后果均由成交人承担。
2.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。
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	采购人责任和义务：
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。

4.协助办理施工作业车辆在本路段施工审批等手续。

5.配合、协调成交人做好与施工有关的周边关系，帮助成交人创造良好的施工环境。

6.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。

7.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。

8.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权中止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。

9.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权中止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。
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	成交人责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。

4.应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

5.服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

6.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

7.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。

8.按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

9.严格按照高速交警等部门审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。

10.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人、体弱病残及不法人员；禁止使用50岁以上的女性、60岁以上的男性，其中施工现场及安全风险较高的场所禁止使用45岁以上的女性、55岁以上的男性，成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

11.采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。

12.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。

13.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。
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	环境保护、安全生产和文明施工：

1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。

4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

	26
	工期延误

1.成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。

3.由于成交人原因造成工期延误，成交人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金按天计算为1万元/天。逾期交工违约金累计金额最高不超过3%签约合同价。采购人有权单方面解除合同，成交人不仅需要支付违约金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。采购人有权从应付给成交人的任何款项中或履约保证金或采用其他方法扣除此违约金。

	27
	工程质量

1.工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件执行。
2.因成交人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由成交人承担。

3.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

	28
	工程验收：

按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。验收产生机械人员配合费用由成交人承担，采购人不另行支付。

	29
	施工安全

1.成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。

2.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。

3.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。

4.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。

5.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。

6.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。
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	农民工工资

1.成交人应按有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。

2.进场后成交人应及时上报农民工人员花名册，如遇变动应及时上报。

3.中间计量需附农民工工资发放表，农民工工资由采购人拨付至农民工工资专用账户。
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	其它：

1.若有业绩要求的，需提供施工合同（含标价的工程量清单）及甲方签认盖章的结算材料（结算资料应含结算清单）的复印件并加盖公章，否则按否决报价处理。

2.采购人有权要求报价人提供原件核查，若报价人不予配合，报价文件将被否决。经采购人核实，若报价人所提供的业绩证明有虚假行为的，将没收该报价人的报价保证金，报价人两年内不得参与采购人组织的采购活动。

3.成交人无论任何理由选择弃标的，采购人将当即列入采购人施工队伍信息库黑名单，两年内不得参与采购人的项目。

4.保险：成交人应为所有作业人员购买保险，每个人保额应不低于150万元，并同时到当地社保部门为所有作业人员办理工伤保险。

5.本工程不得分包或转包。

6.本项目施工安全布控需严格按照高速交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实施。


附表1  施工队伍考核评价表

施工队伍：                                                        工程名称：

	序号
	项目
	标准
	标准（分）
	考核情况
	得分（分）
	备注

	1
	履约能力
	1、 分包人应按承诺书中的人员到位，人员配置必须满足合同文件及工程正常运作的要求，无特殊情况，不得变动人员。如未经批准擅自更换各类专业人员的，每擅自更换1人扣1分。
	15
	　
	　
	　

	
	
	2、分包人的机械设备应按承诺书中的承诺进场，满足现场施工要求。如果进场设备未能按时到达、短缺或未经总包方同意擅自调离项目的，大型设备每台(套)扣3分，小型设备每台(套)扣1分。在规定的时间内仍未履行者，暂停拨付工程款，直到符合要求。
	
	
	
	

	
	
	3.按时缴纳履约保证金，每延迟1天扣1分。
	
	
	
	

	2
	现场管理
	1、不服从业主、监理和项目技术人员管理，扣1分/次。
	5
	
	
	

	
	
	2、现场施工场地不规范，不满足文明施工要求，扣1分/次。
	
	
	
	

	
	
	3、不配合项目部召开会议、培训等管理工作，扣2分/次。
	
	
	
	

	3
	安全及文明 
	1、分包人应遵守养护公司出台的《高速公路安全布控标准化指南》规定，保障施工安全，如果发现违反相关规定每次扣1分。
	20
	　
	　
	　

	
	
	 2、特种工作人员，无证上岗的，每人扣2分，并责令更换无证人员。 
	
	
	
	

	
	
	3、分包单位人员有如下情况之一者，每人每次扣1分。
1)违章指挥，强令施工人员违章作业者。
2)不遵守安全生产技术操作规程，擅离职守者。
3)违反劳动纪律，不坚守工作岗位，擅离职守者。
4)发现事故隐患苗头，末采取积极有效措施及时整改者。
5)发生事故隐瞒不报告，或隐瞒事故真相，或末保护好事故现场者。
6)采购安全生产用品不符合使用质量要求者。
7)对上级有关文件精神及安全会议内容不作及时传达落实，造成安全生产工作脱节者。
8)无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机车者。
9)上路未配带安全防护器(包括安全标志服\反光背心等)具者。专业分包单位有如下情况之一者，每人每次扣1分。
1）未进行安全培训教育的。
2）未与各班组签订安全责任书的。
3）未召开安全生产例会的。
4）未按规定进行安全生产检查，落实安全责任制的。                                                                          
5）施工现场(交叉路口)安全标志缺、损的。
	
	
	
	

	
	
	4、如发现打架、闹事、偷盗、吸毒的人员，每次扣5分。严重者移交司法机关，追究其刑事责任。
	
	
	
	

	
	
	5、机械设备停放、材料堆放不符合规定每次扣1分、垃圾清理未及时清理1次扣1分，乱丢乱弃垃圾垃圾每次扣1分。分包人要堆弃废料渣时，必须按合同约定或总包方指定的地点进行堆弃，如在非指定的地点弃渣，弃渣不规范，造成弃渣场溢出污染周边环境的赔偿相应的经济损失并负责处理达到要求。分包人自行选定的弃渣场，所发生的一切纠纷，造成的一切损失，由分包人自负，扣3分。
	
	
	
	

	
	
	6、施工及生活中产生的污水或废水，分包人应集中处理，经检验符合环保标准后才能排放河流或沟溪中。如环保检查人员发现分包人将含有污染物质和可见悬浮物质的水排入河流、水道或现有灌溉系统中，致使河流、水道中的悬浮物增加或造成河道冲刷和水流污染，则扣5分并勒令整改，及负责赔偿损失。
	
	
	
	

	
	
	7、由于班组自身原因发生安全事故，本表得分为0。
	
	
	
	

	
	
	8、分包人未办理人身意外保险的，除责令限期办理外，扣3分。逾期不办理，由总包方强制代为办理，费用从正常支付款项中扣回，并处以同等金额的违约金，并扣5分。
	
	
	
	

	4
	工程质量
	1、分包人应遵守养护公司出台的《沥青路面养护工程施工标准化指南》进行施工，保障施工质量，如果发现违反相关规定每次扣1分。
	20
	　
	　
	　

	
	
	2、分包人应强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经总包方检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。若分包人违反了此规定，每次扣2分，未检工序不予计价。
	
	
	
	

	
	
	3、分包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场；已运进场经检验不合格的材料、半成品、成品，严禁使用，并应在接到监理工程师口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现分包人使用不合格材料、未经检测材料或无进场纪录的原材料，除要求在规定期限内返工外，每处每次扣5分；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次扣10分。各类原材料应分类堆码整齐，堆放砼施工材料(水泥、砂、碎石)的场地必须硬化，钢材、水泥必须入库，不得露天堆放，否则每处每次扣2分。
	
	
	
	

	
	
	4、存在质量问题，给本公司造成恶劣影响的，本表得分为零，列入黑名单。
	
	
	
	

	
	
	5.每个施工现场必须有管理人员（带班人员）在场把关，每缺1人.次扣1分。
	
	
	
	

	5
	工程进度
	1、分包人必须认真严谨的编制施工组织计划，并按规定时间上报与工程进度有关的资料，延误提交或发生严重错误的，每次扣1分。
	20
	　
	　
	　

	
	
	2、分包人应按照要求报送车辆及设备资料，以便办理上路作业相关手续，每延迟1天扣1分，每缺1项扣1分。
	
	
	
	

	
	
	3、属分包人原因造成阶段（以月为单位）进度计划不能完成的，每延迟1个月扣5分，阶段进度计划不能按时完成的暂停分包人参与本公司施工分包队伍选择资格。
	
	
	
	

	
	
	4、为保证工程的顺利进行，分包人的项目主要管理人员及班组长离岗时必须请假。如擅自离岗每天每人扣1分，并责令离岗者限期返回。 如逾期不归的，按擅自更换人员论处。
	
	
	
	

	
	
	5、分包人因自身因素造成施工进度滞后，应加大人力、物力、设备投入，加强现场管理，并作出切实可行的整改方案，供总包方检查落实。如逾两次整改仍无效果，总包方将要求分包人更换施工班组，并执行第七条的违约处理。若造成工程进度严重滞后，总包方将采取措施对分包人的工程进行分割，甚至终止合同，以保证工程进度目标的实现，并且分包人应承担由此所造成的一切损失，扣10分。
	
	
	
	

	6
	农民工工资支付
	1、能及时支付农民工工资，未出现投诉、农民工聚众闹事等现象的，本项不扣分；                                          
2、出现农民工投诉到各单位投诉的，本项不得分并列入黑名单。
	5
	　
	　
	　

	
	
	3、出现农民工聚众闹事的，本项不得分并列入黑名单。
	
	
	
	

	7
	业主、监理满意度
	受业主或监理通报批评的，一次扣2分。
	5
	　
	　
	　

	8
	廉政
	1、发现廉政问题，本项不得分并列入黑名单。
	5
	　
	　
	　

	
	
	2、出现廉政问题，造成后果，本项不得分(本次考核为0分)。
	
	
	
	

	9
	信誉度（及其他各单位认为要增加的考核项目）
	1、购买或领取竞标文件，中间过程确认要进行竞标又未进行竞标的，一次扣3分； 
2、在评审、竞标过程中，出现买标、卖标、串标等行为的，一经核实，列入黑名单。
	5
	　
	　
	　

	10
	
	合计
	100
	　
	　
	　

	考核得分
	　


附表2  成交人应提供的施工人员表（一个作业面最低要求）
	序号
	职务（工种）
	人数
	具体要求
	备注

	1
	现场负责人
	1
	负责现场管理、施工协调
	

	2
	技术工
	15
	负责现场施工
	

	3
	现场安全员
	1
	负责现场施工安全管理
	


注：

1.成交人必须根据采购人要求，按一个作业面提供项目负责人（1名）要求有工程师或二级建造师及以上资历并有安全员B证（交安），项目安全员（1名）要求有安全员C证（交安），项目所需的工程质检资料整理收集归档等工作由成交人完成。

2.成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人1000元/天，技术工、现场安全员500元/天。

3.其余违约处罚参照附表1《施工协作队伍考核评价表》内容执行。

第三篇  评审标准和办法（经评审的综合评分法）

评审办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	1
	形式评审与响应性评审标准
	（1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；
a.采购函按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标；
b.采购函附表的所有数据均符合采购文件规定；
c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
d.报价文件的包封符合采购文件规定。
（2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了报价保证金。
（4）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名。
（5）报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人在法定代表人身份证明上签名。
（6）一份报价文件应只有一个报价。
（7）报价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。
（8）报价文件载明的报价项目完成期限未超过采购文件规定的时限。
（9）报价文件未附有采购人不能接受的条件。
（10）权利义务符合采购文件规定：
a.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；
b.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
c.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
d.报价人在报价活动中无欺诈行为；
e.报价人未对合同条款有重要保留。

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2
	详细评审标准
	报价计算
	经评审的报价=算术性修正后的报价

	
	
	分值构成

（总分100）
	评审价＝报价函（报价和工程量清单）文字报价。

评审价得分：90分；
施工组织设计评分得分：10分
综合得分=评审价得分+施工组织设计评分

	
	
	评审基准价计算方法
	评审基准价的确定：

A＝B×（1-i）
式中：A－评审基准价（取到整元）；

B－评审价平均值 （取到整元）；
i－下浮比例（范围为1%～3%，共分1.0、1.5、2.0、2.5、3共5档）

评审基准价下浮比率i值，在报价会现场，由报价人代表当众随机抽取确定。

评审基准价计算原则：

除评审过程被否决的报价之外，将资格审查和形式评审与响应性评审合格的有效报价人的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值B（若通过资格审查和形式评审与响应性评审合格的有效报价人少于5家时，将所有合格报价人的评审价进行算术平均后作为评审价平均值B，即计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）。
2、i值的抽取程序
a.由报价人向抽取箱中任意放入10个号码球；

b.由报价人分5次进行公开随机抽取5个号球，分别代表i的取值。第一次抽取的号码球对应i值1.0；第二次抽取的号码球对应i值1.5；第三次抽取的号码球对应i值2.0；第四次抽取的号码球对应i值2.5；第五次抽取的号码球对应i值3.0。

c.由报价人将代表i值的5个号码球重新放入抽取机内，对该5个号码球公开随机抽取1个号球，所抽取的号码球对应的i值即为本采购项目的工程下浮比例i值。

	
	
	评审价的偏差率计算公式
	评审价的偏差率计算公式
偏差率=100%×（报价人评审价-评审基准价）/评审基准价

	3
	
	评审价得分（90分）
	评审价得分计算公式示例：

（1）如果报价人的评审价＞评审基准价，则评审价得分=90-偏差率×100×E1；

（2）如果报价人的评审价≤评审基准价，则评审价得分=90+偏差率×100×E2；

其中：E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。E1应大于E2 。评审价得分取小数点后两位。

项目E1、E2取值分别为：E1=1.5   E2=1.0

	4
	
	施工组织设计评分

（10分）
	1）施工组织方案要求(满分2分) 

a.内容符合基本要求，对工程概况及施工方案描述到位，得基本分1分；

b.内容完整详细编制思路清晰，由评审小组在0.0～1.0分（取到小数位第一位）酌情加分。
（2）主要施工项目的施工方案、方法、技术措施(满分5分) 

a.方案方法与技术措施基本合理，明确本项目实施的质量、进度和安全目标，根据投标人施工部署的科学、合理等情况，得基本分3分；

b.方案方法合理全面且相应技术措施完善得当，由评审小组在0.0～2.0分（取到小数位第一位）酌情加分。

（3）安全、工期保证措施及应急预案(满分3分) 

a.保证措施及应急预案满足基本要求，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施，出现应急情况的预案等，得基本分2分；

b.保证措施及应急预案完整严密、完善得当，由评审小组在0.0～1.0分（取到小数位第一位）酌情加分。

	5
	其它
	若合格报价人不足三家的，采购人将重新组织采购。


1、评审小组的组建：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二负责评审小组的组建及评审工作的组织。评审小组由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人或以上单数组成。

2、评审方法

本次评审采用综合评分法评审法。

3、评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

4、评审程序

    4.1 初步评审

4.1.1 评审小组依据评审办法前附表第2款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决报价处理。

4.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作否决处理：

（1）有下列情形的之一的：

a. 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

b. 为本项目的监理人；

c. 为本项目的代建人；

d. 为本项目提供采购代理服务的；

e. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

f. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

g. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

h. 被责令停业的；

i. 被暂停或取消报价资格的；

j. 财产被接管或冻结的；

k. 在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

l. 被省级及以上交通或建设主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

m. 为投资参股本项目的法人单位。

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

4.1.3报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正总价，但单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.1.4 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。

4.1.5 修正后的最终报价若超过项目控制价上限，报价人的报价文件作否决处理。

4.1.6 修正后的最终报价仅作为评审价的计算，若修正后的最终报价低于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终报价高于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

4.2 详细评审

4.2.1评审小组按评审办法前附表第3款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出报价，并编制价格比较一览表。

4.2.2 评审委员会发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该报价人以低于成本报价，其报价作否决处理。

4.3 报价文件的澄清和补正

4.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

4.4 评审结果

1.评审委员会对满足采购文件实质要求的报价文件，根据评审办法前附表第2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的评分由高到低的顺序推荐前三名成交候选人。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时则通过随机抽签的方式来确定排名顺序。
2.若某一个报价人在两个或三个合同包中综合得分排名第一名时,应根据每个报价人在本项目只能中一个合同包的原则和组合报价最低的原则，确定相关合同包的成交候选人。当某一个报价人在某一合同包作为第一成交候选人后，该报价人不再作为其他合同包的成交候选人。
第四章 合同协议书（格式）

发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
根据           （竞价文件名称）结果，最终确定       （成交人名称，以下简称“乙方”）为                  （项目名称）承包人。为明确承发包双方在本合同工程施工中的权利、义务和责任，本着公平公正的原则，现依据《中华人民共和国民法典》有关规定，经双方共同协商，同意签订本施工合同协议书，以资共同遵守。
下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
    （1）合同协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
    （2）成交通知书；
    （3）报价函及报价函附录；
    （4）项目专用合同条款；
    （5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
    （7）技术规范；
    （8）图纸；
    （9）已标价工程量清单；
    （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及询价响应文件中的施工组织设计；
    （11）其他合同文件。
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第一条    工程名称
工程名称：
     第二条    工程地点及内容
工程地点：
第三条    工期
合同工期自   年 月 日至  年 月   日止。施工工期 ：  日历天。
第四条    双方责任
一、甲方责任
1、明确施工作业标准及要求，制定质量考核办法，明确和确定施工方案， 指导工程施工。
2、核对实际完成工作量，并对工程质量进行监督检查。
3、协助、指导乙方办理上路作业相关批文手续。
4、及时对乙方采购的材料进行验收，及时组织工程验收，及时完成工程结算和支付。
5、负责向乙方做好上路作业安全交底和施工技术交底工作。
6、负责协调解决相关施工干扰。
二、乙方责任
1、乙方应在接到成交通知书后，按照采购文件采购须知表13款规定及时缴纳履约保证金。
2、乙方在签订合同后必须明确项目经理、现场负责人，并上报甲方同意、备案。
3、材料进场经甲方符合性验收（含提供产品出厂检验合格证、品名、规格等技术指标）后，乙方应立即组织施工。
4、乙方应严格按照本项目招标文件技术规范进行施工，须按有关规定做好施工作业安全布控工作，做好安全布控设施的维护工作，对上路人员进行安全培训、教育。作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业而发生安全事故，由乙方承担一切责任和费用。
5、保护好既有建筑物和交通安全设施等。如因施工发生路产损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到路基以外弃放或弃至甲方指定的地点，保持施工现场及周边环境的整洁更换下来的旧料应严格按国家有关环保政策妥善处理，不得丢弃在公路沿线任何区域。
6、乙方保证为完成本工程所需各类公众人工、设备的组织和招募，并建立合法的劳务关系。负责为工人配备反光背心、安全帽、安全带等防护设施。若乙方未能办理，因此产生的一切责任由乙方承担。乙方负责承担本工程的安全生产责任，负责办理乙方所有施工人员的简易人身保险和工伤保险（含农民工工伤保险），并承担相应责任。
7、乙方应提供相应工种的工人应具有相关工种资格证书，保证工人具有满足为完成本工程劳动强度的健康条件。
8、乙方应保证车辆、机具设备的合法性和项目使用性能要求，保证进场材料满足项目施工技术要求，提供相关材料合格证明或检验证书。满足完成项目工程进度要求的工、料、机组织。
9、本项目合同签订后，乙方应及时书面提供施工计划，并提交办理施工审批事项所需的项目负责人、安全员、施工车辆等相关资料，如因乙方提供资料不全或不实造成无法审批或审批延时，造成项目无法实施或延期，由乙方承担全部责任。
    10、乙方在项目实施前，应自行组织对项目施工人员进行安全教育与培训，并到甲方指定地点进行安全技术交底，未进行安全教育及技术交底人员禁止上路施工，若因乙方未按要求对人员进行安全教育和技术交底造成的一切后果，乙方承担全部责任。
11、乙方应按甲方要求做好施工原始记录等施工内业资料，在竣工前及时提供给甲方，作为工程验收条件。
第五条    承包费用
1、根据已标价的工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的本合同工程的含税(增值税专用发票票面税率为9%)合同金额为             （￥      元），工程结算按含税价结算。
2、结算时工程量以现场实际验收确认数量为准，单价以询价响应文件报价中的清单单价为准。
第六条      工程质量
1、乙方提供的产品必须满足行业及企业自身的质量标准，必须严格按相关养护技术规范组织施工，并符合有关养护技术规范及业主制定的相关质量标准要求。工程质量合格以上。
2、施工过程中，乙方必须接受甲方派出技术人员的检查监督，并积极配合甲方进行工程质量复检，对质量不合格的要坚决返工（由乙方实施），返工经济损失由乙方自负。因此而导致逾期的，由乙方承担逾期违约责任。
第七条      变更
工程变更按照按照采购文件采购须知表18款规定执行。
第八条    结算及支付
1.待工程项目验收合格后，进行结算，成交人提出工程最终结算并将有关资料送交采购人。采购人自接到上述资料应及时进行审核，双方按最终结算扣除质量保证金后结算余款。

2.本项目缺陷责任期为壹年，缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担一切费用。

3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人收到成交人开具的正规增值税专用发票后，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。
第九条     违约责任
1、本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。
2、乙方未按照合同约定质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工；因乙方施工质量不合格或施工过程中的违章操作导致发生安全事故，造成任何人员伤害和财产损失的，由乙方承担所有责任，并赔偿所有损失。
3、乙方如不按甲方下达时间完成工程，按拖延工期的天数，每一天支付1000元违约
金。
4、若乙方不履行本合同进行施工，不论项目大小，甲方有权选择第三方履行乙方未完成的合同义务，由此产生的一切费用由乙方承担。
5、甲方非因法定或约定事项未及时支付承包费用的，乙方有权按照当期银行贷款利率及逾期天数向甲方收取资金占用费。因甲方原因造成的工期延误和施工损失，由甲方承担相应的责任和费用。
 第十条    争议的解决
凡因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商方式协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉， 
 第十一条    合同有效期
本合同自双方签字、盖章之日起生效，待该工程竣工验收合格失效。
第十二条     合同份数
本合同正本贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
第十三条      其他
甲方询价采购文件及乙方询价响应文件为本合同的组成部分。
本合同未尽事宜，由双方另行商议或签订补充合同，并与本合同共具法律效力。
发包人：                                   承包人：                  
 （盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）    法定代表人或其委托代理人：     （签字）

                        年       月         日
B、廉政合同书
为全面落实党风廉政建设“两个责任”，深化党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央“八项规定”精神，全面执行《准则》、《条例》，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程建设优质高效，维护建设工程项目各方合法权益，切实做好工程建设中的党风廉政建设工作，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，建设工程的项目法人福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称“甲方”）与                        （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
    一、甲乙双方的权利和义务

    1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，严格执行                   的合同文件，自觉按合同办事。
2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

    2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入带有私人会所性质的高档场所，不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和健身活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。    

    3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

    4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

    5、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐成交人或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

    6、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

 三、乙方义务

    1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方行贿或赠送礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等。

    2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

    3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员参与赌博、出入高档私人会所、参加超标准宴请及娱乐、健身、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

    四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38209821，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，将追究其经济与法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                                    乙方：                      
（盖章）                                  （盖章）

代表：                                    代表：                      

签订日期：  年  月  日
C、安全生产合同
为在《                                        》施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称“甲方”）与成交人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.有权终止乙方施工中存在的不安全行为，要求乙方进行整改并处以违约金直至整改到位。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规规程，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.作业人员应使用符合安全技术要求、检验合格的施工作业机械设备；作业人员及施工机械设备一律在安全布控区内作业；

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。驻地设置的安全机构，应按施工人员总数的1%-3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生的工作。安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、特种作业设备操作等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，由乙方负责处理。

13.乙方必须按采购文件的要求足额为施工人员购买人生意外险。

三、违约责任

乙方在施工过程存在不安全行为，如因乙方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任。

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                乙方：                      
（盖章）                             （盖章）

代表：                                代表：                      

签订日期：  年  月  日
工程量清单编制说明

1、除非合同另有规定，工程量清单报价应包含为实施和完成本工程所有施工项目所需的所有劳务（含安全布控）、材料、机械设备（包括油费、过路费）、管理费、进出场费、驻地建设、保险、税费、利润等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、本工程量清单应与竞价文件中的竞价须知、合同协议书、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中的数量为设计文件的预计数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。

4、图纸中所列的工程量数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价依据。
5、工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

6、报价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

7、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

8、工程施工中可能涉及民事干扰因素，成交人应积极主动协调解决，所产生的费用全部由成交人承担。
9、报价人各单项及总价均不得超过采购人的控制价，否则其报价作废。

10、设计文件中的交通布控图仅供参考，成交人应根据设计文件对本项目的管控要求、做好现场实施准备，并依据安全布控规范要求考虑交通布控费用及报价风险，施工时必须严格按照高速交警、交通执法等部门的审批方案进行交通安全布控。
11、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

12、完成本项目所需的材料均由成交人提供，材料视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

13、工程量清单中未列出的措施费，视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

14、本项目工程量清单报价中税金统一按9%计取，最终报价总价必须包含税金部分，否则按否决报价处理。结算时若成交人为一般纳税人按9%税金进行结算，若成交人为小规模纳税人或成交人按简易征收程序办理增值税专用发票的则按3%进行结算。
第六章 报价文件格式

2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程施工协作队伍选择

报价文件
单位：                      （盖单位公章）
法定代表人： （签字或盖章） 或其委托代理人： （签字） 
日期：_______年_______月_______日

目　　录

1、报价函

2、法定代表人身份证明书或授权委托书

3、“信用中国”网站中是否被列为失信被执行人的网页截图

4、业绩证明材料

5、工程量清单
1、报价函

致：福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二
根据已收到的2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件 、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       元（大写       元）（合同包  ）的报价总价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包本项目的工程施工、交工、竣工和保修。

2、我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3、我方承诺：一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在合同工期内交工验收并移交整个工程（具体以实际完工时间为准）。

4、我方承诺：一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5、我方承诺：一旦我方成交，我方将派出     （负责人）作为本工程的负责人。

6、我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
单位：　　　　　　　　　　（盖单位公章） 

地址：                                   

联系电话：                               
开户银行：                               

账号：                                   

日期：            年         月        日

              2、法定代表人身份证明书或授权委托书

2.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书


单位名称：                                 

地址：                                     

姓名：           （需亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：           

系                              （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：                                

特此证明

                                  单位：                    （盖单位公章）

日期：        年     月     日

（后附身份证正反面）

2.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系                （单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的（姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建省高速公路养护工程有限公司的2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程施工协作队伍选择的采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：         

单  位：                 部门：         职务：         


单位：                    （单位全称）
法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：                           
被授权委托代理人：          （签字）   

身份证号码：                           
                           日期：            年        月       日
（后附身份证正反面）

3、“信用中国”网站中是否被列为失信被执行人的网页截图
（加盖公章）

拟委任的项目负责人资历表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  报价人：               （盖单位公章）

                               年    月    日

注1、本表后应附项目负责人的身份证、职称资格证书、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。
拟派出安全员简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	证书编号
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                  报价人：                  (盖单位公章)

注1、本表后应附安全员的身份证、安全生产考核C证、近6个月的社保缴交证明以及资格审查条件所要求的相关证书的复印件并加盖报价人单位公章。
4、业绩证明

将登记的业绩信息网页截图(如有)、施工合同及结算材料复印件（加盖公章）作为证明。

4.1、业绩汇总表

	序号
	项目名称
	合同金额
	合同签订时间
	结算金额
	加分项
	备注

	一
	符合资格要求的业绩
	
	

	1
	如：XX工程
	1XXXXXXX元
	XXXX.X.X
	结算金额XXX元
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


第七篇   报价保证金退还申请书

福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二：
    我方于2022年10月14日参加2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程询价采购报价，交纳报价保证金人民币贰万元整（¥20000元）。如符合退回报价保证金，请将该项目报价保证金退至以下帐号。
请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

注：报价人需在报价文件开启前单独将申请书递交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。
报价人              （盖企业公章）

2022年   月   日
	工程量清单汇总表

	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（合同包1）

	序号
	章次
	科目名称
	控制价
（元）
	投标报价（元）

	1
	100
	总则
	251627 
	

	2
	200
	路基
	2508042 
	

	3
	第100章~200章清单合计
	2759669 
	

	4
	投标报价（含税）
	2759669 
	

	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（合同包1）

	清单     第100章     总则

	子目号
	
	单位
	数量
	投标控制价
	投标价

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	
	
	

	-a
	工程保险费
	总额
	1
	11113 
	11113 
	
	

	102
	安全布控
	总额
	1
	240514 
	240514 
	
	

	清单  第100章  合计   人民币(元)
	
	251627 
	
	

	工程量清单

	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（合同包1）

	清单     第200章     路基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	投标控制价
	投标价

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价

	201
	清理挖除边坡土石方及弃运土石方（含高速通行费）
	m³
	3844.474
	39.95
	153587 
	
	

	202
	基础混凝土
	m³
	5.904
	1174.97
	6937 
	
	

	203
	防护网（含立柱、钢丝绳等配件）
	m2
	400
	202.09
	80836 
	
	

	204
	Φ16锚杆
	t
	0.139
	22208.63
	3087 
	
	

	205
	脚手架
	m2
	670.38
	15.78
	10579 
	
	

	206
	C25混凝土护面墙
	m³
	1532.05
	843.42
	1292162 
	
	

	207
	Ф22锚杆钢筋（含运费、高速通行费）
	m
	1282.073
	63.02
	80796 
	
	

	208
	C25混凝土急流槽
	m³
	14.04
	825.21
	11586 
	
	

	209
	撒播草籽
	m2
	1609.7
	6.76
	10882 
	
	

	210
	填土方
	m3
	2997.6
	7
	20983 
	
	

	211
	借运土方（含高速通行费）
	m3
	2997.6
	26.25
	78687 
	
	

	212
	C25砼排水沟、平台截水沟
	m3
	399.3
	795.1
	317483 
	
	

	213
	20cm水泥砼路面
	m2
	480
	108.87
	52258 
	
	

	214
	16cm水泥稳定碎石基层
	m2
	480
	41.25
	19800 
	
	

	215
	15cm级配碎石基层
	m2
	480
	26.17
	12562 
	
	

	216
	人工拆除破损边沟及弃运废渣
	m3
	126
	95.8
	12071 
	
	

	217
	C25喷射砼（厚12cm）（含泄水管、含砂、石、水泥运费及高速通行费）
	m2
	1982
	113.3
	224561 
	
	

	218
	Φ6钢筋网（含运费、高速通行费）
	t
	4.237
	6849.89
	29023 
	
	

	219
	种植小叶紫薇
	株
	3
	163.67
	491 
	
	

	220
	种植美花红千层
	株
	3
	110
	330 
	
	

	221
	C20砼护面墙
	m3
	95.17
	784.49
	74660 
	
	

	222
	C20现浇砼踏步及流水槽、平台
	m3
	6.4
	757.97
	4851 
	
	

	223
	C20砼护坡
	m3
	13.5
	728.15
	9830 
	
	

	清单  第200章  合计   人民币(元)
	
	2508042 
	
	


	工程量清单汇总表

	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（合同包2）

	序号
	章次
	科目名称
	控制价
（元）
	投标报价（元）

	1
	100
	总则
	156264 
	

	2
	200
	路基
	1280271 
	

	3
	第100章~200章清单合计
	1436535 
	

	4
	投标报价（含税）
	1436535 
	

	工程量清单

	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（合同包2）

	清单     第100章     总则

	子目号
	
	单位
	数量
	投标控制价
	投标价

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	
	
	

	-a
	工程保险费
	总额
	1
	5720 
	5720 
	
	

	102
	安全布控
	总额
	1
	150544 
	150544 
	
	

	清单  第100章  合计   人民币(元)
	
	156264 
	
	

	工程量清单

	项目名称：2022年永杭高速公路水毁修复及绿化工程（合同包2）

	清单     第200章     路基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	投标控制价
	投标价

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价

	201
	清理挖除边坡土石方及弃运土石方（含高速通行费）
	m³
	1464.796
	39.95
	58519 
	
	

	202
	C25混凝土护面墙
	m³
	230.7
	843.43
	194579 
	
	

	203
	C25混凝土流水槽、急流槽
	m³
	31.55
	825.1
	26032 
	
	

	204
	撒播草籽
	m2
	20
	6.75
	135 
	
	

	205
	C25砼排水沟、平台截水沟
	m3
	85.5
	795.12
	67983 
	
	

	206
	C20砼护面墙
	m3
	183.8
	832.94
	153094 
	
	

	207
	M7.5浆砌片石
	m3
	11.29
	378.92 
	4278 
	
	

	208
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	2
	14.50 
	29 
	
	

	209
	路堑机械液压客土喷草
	m2
	1547.8
	29.74 
	46032 
	
	

	210
	小乔木袋装苗(毛杜鹃)
	株
	387
	21.38 
	8274 
	
	

	211
	小乔木袋装苗(小叶紫薇)
	株
	387
	52.49 
	20314 
	
	

	212
	回填耕植土
	m3
	13.4
	60.22 
	807 
	
	

	213
	C25砼平台铺砌（含泵送砼台班费、运费及高速通行费）
	m3
	21
	865.24 
	18170 
	
	

	214
	M10水泥砂浆垫层
	m3
	19.9
	524.37 
	10435 
	
	

	215
	C25预制砼盖板（含预制块运费及高速通行费）
	m3
	1.03
	988.35 
	1018 
	
	

	216
	C25砼消力池、台帽、防溅墙（含泵送砼台班费、运费及高速通行费）
	m3
	11.35
	838.50 
	9517 
	
	

	217
	C25砼坡面防护（含泵送砼台班费、运费及高速通行费）
	m2
	346.2
	265.96 
	92075 
	
	

	218
	边坡仰斜式泄水孔
	m
	225
	127.60 
	28710 
	
	

	219
	C25砼预制块拱形骨架（含预制块运费及高速通行费）
	m3
	42.4
	1527.43 
	64763 
	
	

	220
	C25砼嵌补（含泵送砼台班费、运费及高速通行费）
	m3
	62.5
	855.07 
	53442 
	
	

	221
	路堑边坡检修踏步钢管扶手
	m
	32
	309.50 
	9904 
	
	

	222
	C25砼灌缝（含泵送砼台班费、运费及高速通行费）
	m3
	42
	921.02 
	38683 
	
	

	223
	复合土工膜
	m2
	32.6
	21.63 
	705 
	
	

	224
	绿化
	
	
	
	
	
	

	244-1
	小叶紫薇:D3-4  H≥150  P≥100,袋苗
	株
	306
	60.29
	18449 
	
	

	244-2
	红叶石楠:  H50  P30,袋苗
	株
	2300
	9.89
	22747 
	
	

	244-3
	灌化红叶石楠:  H≥100  P≥80,袋苗
	株
	1
	73
	73 
	
	

	244-4
	红叶石楠柱   H≥220  P≥150,袋苗
	株
	200
	124.66
	24932 
	
	

	244-5
	欧洲夹竹桃:每株2-3小支，每支h60,顶径1cm  H≥100,袋苗
	株
	924
	28.2
	26057 
	
	

	244-6
	天竺桂：7—8  H≥300  P≥150,袋苗
	株
	247
	155.72
	38463 
	
	

	244-7
	四季桂:D3-4  H≥150  P≥100,袋苗
	株
	272
	143.33
	38986 
	
	

	244-8
	重瓣扶桑球:D2-3  H≥100-120  P≥60,袋苗
	株
	123
	112.79
	13873 
	
	

	244-9
	海桐球:  H≥100  P≥100,袋苗
	株
	106
	111.82
	11853 
	
	

	244-10
	银叶金合欢:D3-4  H≥150  P≥100,袋苗
	株
	372
	90.73
	33752 
	
	

	244-11
	美花红千层：D3-4,H≥150,P≥100，袋苗
	株
	327
	136.51
	44639 
	
	

	244-12
	洒金柏:  H50  P30,袋苗
	株
	1650
	9.43
	15560 
	
	

	244-13
	金森女贞:  H50  P30,袋苗
	株
	1650
	9.54
	15741 
	
	

	244-14
	红花继木:  H50  P30,袋苗
	株
	550
	10.09
	5550 
	
	

	244-15
	红花继木球A：H≥100,P≥100,袋苗
	株
	8
	116.63
	933 
	
	

	244-16
	南洋杉：Φ7-8，H300×150，袋苗
	株
	28
	368.29
	10312 
	
	

	244-17
	茶梅球：H≥80,P≥80,袋苗
	株
	135
	128.26
	17315 
	
	

	244-18
	三角梅球A：H≥100,P≥100，袋苗
	株
	20
	81.3
	1626 
	
	

	244-19
	红绒球：H≥100,p≥100，袋苗
	株
	153
	84.07
	12863 
	
	

	244-20
	茶花：D3-4,H≥150,P≥100，袋苗
	株
	61
	177.95
	10855 
	
	

	244-21
	爬山虎:L100,袋苗
	株
	1104
	3.91
	4317 
	
	

	244-22
	油麻藤：袋苗,枝长≥60，袋苗
	株
	714
	5.43
	3877 
	
	

	清单  第200章  合计   人民币(元)
	
	1280271 
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